

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
 RUC N° : 20148168955
 Domicilio legal : Avenida Circunvalación S/N – Sector Tarapotillo – Distrito de Tarapoto – Provincia de San Martín – Región San Martín.
 Teléfono y fax: : 042 - 52 3536

1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso tiene por objeto la: "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES EN LA REGIÓN SAN MARTÍN" que se detallan a continuación:

N° Item	Descripción
01	Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Picota, Provincia de Picota - Región San Martín".
02	Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Saposoa, Provincia de Huallaga - Región San Martín".
03	Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud San José de Sisa, Provincia El Dorado - Región San Martín".
04	Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital Bellavista, Provincia de Bellavista - Región San Martín".
05	Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital Tocache, Provincia de Tocache - Región San Martín".

1.3 VALOR REFERENCIAL¹⁰

El Valor Referencial para cada ítem asciende a:

Para el Ítem N° 01: Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Picota, Provincia de Picota - Región San Martín".

El valor referencial asciende a **S/. 35,380,466.00 (Treinta y Cinco Millones Trescientos Ochenta Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis con 00/100 Nuevos Soles)**, incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total. El valor referencial ha sido elaborado con precios vigentes al mes de Abril del 2013, conforme al siguiente detalle:

¹⁰ El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas, sin perjuicio de las acciones que el Titular de la Entidad ejecute en virtud al artículo 58º de la Ley, de ser necesario.

LICITACION PÚBLICA N° 04-2013-GRSM-PEHCBM/CE

➤ Elaboración de Expediente Técnico (S/.):	1,000,000.00
➤ Ejecución de Obras (S/.):	22,143,606.00
➤ Equipamiento (S/.):	11,685,087.00
➤ Capacitación (S/.):	441,055.00
➤ Impacto Ambiental (S/.):	110,718.00
Total (S/.)	35,380,466.00

Valor Referencial (VR)	Límite Inferior		Límite Superior	
	Con IGV	Sin IGV	Con IGV	Sin IGV
S/. 35,380,466.00 (Treinta y Cinco Millones Trescientos Ochenta Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis con 00/100 nuevos soles)	S/. 31,842,419.40 (Treinta y Un Millones Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Diecinueve con 40/100 nuevos soles)	S/. 26,985,101.19 (Veintiséis Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil Ciento Uno con 19/100 nuevos soles)	S/. 38,918,512.60 (Treinta y Ocho Millones Novecientos Dieciocho Mil Quinientos Doce con 60/100 nuevos soles)	S/. 32,981,790.33 (Treinta y Dos Millones Novecientos Ochenta Un Mil Setecientos Noventa con 33/100 nuevos soles)

El plazo de la formulación del Expediente Técnico de la Obra es de 90 días

El Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo R.D. N° 0699-2013/DEPA/DIGESA/SA de clasificación por parte de DIGESA, corresponde a la categoría II-Semidetallado.

Los diseños y parámetros arquitectónicos de la infraestructura hospitalaria fue aprobado por la DIGIEM – Lima, por lo que se deberá considerar en la Formulación del Expediente Técnico.

La capacitación se desarrollará durante y después de la construcción, el orden de los temas a capacitar será de acuerdo al criterio y análisis del especialista de la consultoría.

Para el Ítem N° 02: Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Saposoa, Provincia de Huallaga - Región San Martín".

El valor referencial asciende a **S/. 40,001,714.00 (Cuarenta Millones Un Mil Setecientos Catorce con 00/100 Nuevos Soles)**, incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total. El valor referencial ha sido elaborado con precios vigentes al mes de Abril del 2013, conforme al siguiente detalle:

➤ Elaboración de Expediente Técnico (*) (S/.):	1,000,000.00
➤ Ejecución de Obras (S/.):	24,053,030.00
➤ Equipamiento (S/.):	11,601,482.00
➤ Capacitación (S/.):	441,056.00
➤ Plan de Contingencia (S/.):	2,789,147.00
➤ Impacto Ambiental (S/.):	116,999.00
Total (S/.)	40,001,714.00

Valor Referencial (VR)	Límite Inferior		Límite Superior	
	Con IGV	Sin IGV	Con IGV	Sin IGV
S/. 40,001,714.00 (Cuarenta Millones Un Mil Setecientos Catorce con 00/100 nuevos soles)	S/. 36,001,542.60 (Treinta y Seis Millones Un Mil Quinientos Cuarenta y Dos con 60/100 nuevos soles)	S/. 30,509,781.86 (Treinta Millones Quinientos Nueve Mil Setecientos Ochenta y Uno con 86/100 nuevos soles)	S/. 44,001,885.40 (Cuarenta y Cuatro Un Mil Ochocientos Ochenta y Cinco con 40/100 nuevos soles)	S/. 37,289,733.38 (Treinta y Siete Millones Doscientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Treinta y Tres con 38/100 nuevos soles)

(*) Estudio Definitivo = Consiste en el desarrollo del Expediente Técnico de la Obra y el Expediente Técnico del Plan de Contingencia.

El plazo de la Formulación del Expediente del Plan de Contingencia es de 30 días.

LICITACION PÚBLICA N° 04-2013-GRSM-PEHCBM/CE

El plazo de Ejecución del Plan de Contingencia es de 60 días.
 El plazo de la formulación del Expediente Técnico de la Obra es de 90 días
 El Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo R.D. N° 0700-2013/DEPA/DIGESA/SA de clasificación por parte de DIGESA, corresponde a la categoría II-Semidetallado.
 Los diseños y parámetros arquitectónicos de la infraestructura hospitalaria fue aprobado por la DIGIEM – Lima, por lo que se deberá considerar en la Formulación del Expediente Técnico.
 La capacitación se desarrollará durante y después de la construcción, el orden de los temas a capacitar será de acuerdo al criterio y análisis del especialista de la consultoría.

Para el Ítem N° 03: Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud San José de Sisa, Provincia El Dorado - Región San Martín".

El valor referencial asciende a **S/. 36,627,311.00 (Treinta y Seis Millones Seiscientos Veintisiete Mil Trescientos Once con 00/100 Nuevos Soles)**, incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total. El valor referencial ha sido elaborado con precios vigentes al mes de Abril del 2013, conforme al siguiente detalle:

➤ Elaboración de Expediente Técnico (S/.):	1,000,000.00
➤ Ejecución de Obras (S/.):	23,399,855.00
➤ Equipamiento (S/.):	11,669,402.00
➤ Capacitación (S/.):	441,055.00
➤ Impacto Ambiental (S/.):	116,999.00
Total (S/.)	36,627,311.00

Valor Referencial (VR)	Límite Inferior		Límite Superior	
	Con IGV	Sin IGV	Con IGV	Sin IGV
S/. 36,627,311.00 (Treinta y Seis Millones Seiscientos Veintisiete Mil Trescientos Once con 00/100 Nuevos Soles)	S/. 32,964,579.90 (Treinta y Dos Millones Novecientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Nueve con 90/100 nuevos soles)	S/. 27,936,084.66 (Veintisiete Millones Novecientos Treinta y Seis Mil Ochenta y Cuatro con 66/100 nuevos soles)	S/. 40,290,042.10 (Cuarenta Millones Doscientos Noventa Mil Cuarenta y Dos con 10/100 nuevos soles)	S/. 34,144,103.47 (Treinta y Cuatro Millones Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Tres con 47/100 nuevos soles)

El plazo de la formulación del Expediente Técnico de la Obra es de 90 días
 El Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo R.D. N° 0691-2013/DEPA/DIGESA/SA de clasificación por parte de DIGESA, corresponde a la categoría II-Semidetallado.
 Los diseños y parámetros arquitectónicos de la infraestructura hospitalaria fue aprobado por la DIGIEM – Lima, por lo que se deberá considerar en la Formulación del Expediente Técnico.
 La capacitación se desarrollará durante y después de la construcción, el orden de los temas a capacitar será de acuerdo al criterio y análisis del especialista de la consultoría.

Para el Ítem N° 04: Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital Bellavista, Provincia de Bellavista - Región San Martín".

El valor referencial asciende a **S/. 71,675,673.00 (Setenta y Un Millones Seiscientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Tres con 00/100 Nuevos Soles)**, incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total. El valor referencial ha sido elaborado con precios vigentes al mes de Abril del 2013, conforme al siguiente detalle:

➤ Elaboración de Expediente Técnico (*) (S/.):	1,200,000.00
➤ Ejecución de Obras (S/.):	44,664,814.00
➤ Equipamiento (S/.):	22,078,388.00
➤ Capacitación (S/.):	720,000.00

LICITACION PÚBLICA N° 04-2013-GRSM-PEHCBM/CE

➤ Plan de Contingencia (S/.):	2,789,147.00
➤ Impacto Ambiental (S/.):	223,324.00
Total (S/.)	71,675,673.00

Valor Referencial (VR)	Límite Inferior		Límite Superior	
	Con IGV	Sin IGV	Con IGV	Sin IGV
S/. 71,675,673.00 (Setenta y Un Millones Seiscientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Tres con 00/100 Nuevos Soles)	S/. 64,508,105.70 (Sesenta y Cuatro Millones Quinientos Ocho Mil Ciento Cinco con 70/100 nuevos soles)	S/. 54,667,886.18 (Cincuenta y Cuatro Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Seis con 18/100 nuevos soles)	S/. 78,843,240.30 (Setenta y Ocho Millones Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Cuarenta con 30/100 nuevos soles)	S/. 66,816,305.33 (Sesenta y Seis Millones Ochocientos Dieciséis Mil Trescientos Cinco con 33/100 nuevos soles)

(*) Estudio Definitivo = Consiste en el desarrollo del Expediente Técnico de la Obra y el Expediente Técnico del Plan de Contingencia.

El plazo de la Formulación del Expediente del Plan de Contingencia es de 30 días.

El plazo de Ejecución del Plan de Contingencia es de 60 días.

El plazo de la formulación del Expediente Técnico de la Obra es de 90 días

El Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo R.D. N° 0692-2013/DEPA/DIGESA/SA de clasificación por parte de DIGESA, corresponde a la categoría II-Semidetallado.

Los diseños y parámetros arquitectónicos de la infraestructura hospitalaria fue aprobado por la DIGIEM – Lima, por lo que se deberá considerar en la Formulación del Expediente Técnico.

La capacitación se desarrollará durante y después de la construcción, el orden de los temas a capacitar será de acuerdo al criterio y análisis del especialista de la consultoría.

Para el Ítem N° 05: Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital Tocache, Provincia de Tocache - Región San Martín".

El valor referencial asciende a **S/. 87,547,488.00 (Ochenta y Siete Millones Quinientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho con 00/100 Nuevos Soles)**, incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total. El valor referencial ha sido elaborado con precios vigentes al mes de Abril del 2013, conforme al siguiente detalle:

➤ Elaboración de Expediente Técnico (S/.):	1,500,000.00
➤ Ejecución de Obras (S/.):	55,865,398.00
➤ Equipamiento (S/.):	29,182,763.00
➤ Capacitación (S/.):	720,000.00
➤ Impacto Ambiental (S/.):	279,327.00
Total (S/.)	87,547,488.00

Valor Referencial (VR)	Límite Inferior		Límite Superior	
	Con IGV	Sin IGV	Con IGV	Sin IGV
S/. 87,547,488.00 (Ochenta y Siete Millones Quinientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho con 00/100 Nuevos Soles)	S/. 78,792,739.20 (Setenta y Ocho Millones Setecientos Noventa y Dos Mil Setecientos Treinta y Nueve con 20/100 nuevos soles)	S/. 66,773,507.80 (Sesenta y Seis Millones Setecientos Setenta y Tres Mil Quinientos Siete con 80/100 nuevos soles)	S/. 96,302,236.80 (Noventa y Seis Millones Trescientos Dos Mil Doscientos Treinta y Seis con 80/100 nuevos soles)	S/. 81,612,065.08 (Ochenta y Un Millones Seiscientos Doce Mil Sesenta y Cinco con 08/100 nuevos soles)

El plazo de la formulación del Expediente Técnico de la Obra es de 90 días

El Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo R.D. N° 0679-2013/DEPA/DIGESA/SA de clasificación por parte de DIGESA, corresponde a la categoría II-Semidetallado.