

DESCRIPCION	MONTO
COSTO DE OBRA + EQUIP.	88,962,699.92
ESTUDIO DEFINITIVO	1,475,219.96
CAPACITACION Y GESTION	720,000.00
PLAN DE CONTINGENCIA	3,233,147.32
SUPERVISION	1,457,040.00
MITIGACION AMBIENTAL	250,268.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE UNIDAD EJECUTORA	2,286,869.00
<b>TOTAL</b>	<b>98,385,244.20</b>